
Załącznik nr 6  

do Rozeznania rynku  

  

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE.  

  

UMOWA nr …. 

zawarta w dniu __________ r. w Świebodzinie pomiędzy:  

  

Zawarta w dniu ………………w Świebodzinie pomiędzy: 
Powiatowym Urzędem Pracy, ul. Studencka 8, 66-200 Świebodzin 
NIP: 9271014332 
reprezentowanym przez: 
- Monika Wiktorowicz - Dyrektor 
- Natalia Chrustowska – Zastępca Dyrektora 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
. …………………………………………… 
z siedzibą :  
NIP: …………………………., REGON…………………….. 
reprezentowanym przez : 
-  
zwanym dalej „Wykonawcą”   
w rezultacie  dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie art. 2 ust.1 
pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z § 6 i § 8 Regulaminu 
udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie zamówień publicznych o wartości szacunkowej 
mniejszej od kwoty 130 000 zł netto stanowiącego  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2020 Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu została zawarta umowa następującej treści: 
 
 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: 
„Wymiana pokrycia dachowego z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, okien 
dachowych oraz naprawa kominów na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie” 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na 
warunkach wskazanych w ofercie z dnia ….……………, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w ogólnej specyfikacji technicznej i kosztorysie ofertowym, 
stanowiącymi załączniki do umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem dokumentacji 
projektowej, aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami 
i z należytą starannością oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej  
uzgodnionym.  
 

§ 2  

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy w terminie: do 60 dni od przekazania placu 

budowy.  

  



§ 3  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w 14 dni od podpisania 
umowy; 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 
3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania potwierdzone 
protokołem odbioru ostatecznego wykonania całości przedmiotu umowy; 
4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

 

§ 4 

1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:  
1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 
2) zabezpieczenie terenu robót; 
3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 
4) wykonania przedmiotu umowy z materiałów posiadających wymagane atesty, aprobaty 

techniczne i spełniające wymagania PN, odpowiadających wymaganiom określonym  
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na każde żądanie Zamawiającego 
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą 
techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 

5) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów, materiałów pochodzących z rozbiórki do 
miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

6) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających  
z następujących ustaw: 

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska  
b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach  

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych 
zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

7) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, 
BHP, ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie 
trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi 
robotami; 

8) terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty przez niego 
ukończone są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane 
według umowy; 

9) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 
prowadzonych na terenie robót oraz poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

10) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami; 

11) należyte zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienia ochrony znajdującego się tam 
mienia oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa w sposób gwarantujący ochronę zdrowia i życia 
ludzi, zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, 
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

12) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 
i porządku; 

13) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt 
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów; 

14) kompletowanie w trakcie realizacji robót, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych 
przy odbiorze; 



15) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót; 

16) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

17) posiadanie polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co 
najmniej 100.000,00 PLN. W przypadku kiedy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed 
terminem zakończenia umowy Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu ma obowiązek 
przedstawić Zamawiającemu dokument o kontynuacji zabezpieczenia. 

18) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) 
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 
zakończenia robót; 

19) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe, 

20) przeprowadzenie prób i badań technicznych oraz uzyskanie zezwoleń, które wymagane  
są do eksploatacji przedmiotu umowy, 

21) przekazania Zamawiającemu, aprobat technicznych, świadectw jakości, wyników badań 
użytych materiałów, 
 

§ 5  

1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie, że robotnicy budowlani wykonujący roboty 

budowlane tj. osoby wykonujące roboty przy przebudowie są zatrudnieni przez Wykonawcę 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy. 

2. Zamawiający – w ramach kontroli wykonywania obowiązków wskazanych wyżej – może  

zobowiązać Wykonawcę do złożenia w terminie nie krótszym niż 14 dni, niżej wymienionych 
dokumentów:  

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika;  

b) oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;  

c) innych dokumentów.  

3. Oświadczenia oraz dokumenty wskazane w ust. 2 winny zawierać informacje, w tym dane 
osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 
rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

4. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy do organów państwowej inspekcji 
pracy w przypadku podejrzenia, że osoby realizujące czynności w ramach Przedmiotu umowy 

nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  
  

§ 6 

1.Zamawiający oświadcza, że powoła inspektora nadzoru: 
Pan(i) ………………………………………  upr. bud ………………w specjalności konstrukcyjno - budowlanej jako 

koordynatora oraz, że inspektor nadzoru działa w granicach umocowania prawnego wynikającego 
z przepisów prawa budowlanego i jest uprawniony w imieniu zamawiającego do sprawdzania 
i potwierdzania stopnia zaawansowania robót. 

2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: 
Pan(i) …………………………. upr. bud ……………….. w specjalności konstrukcyjno - budowlanej jako 

koordynator oraz kierownik budowy. 
3.  Przedstawicielem Zamawiającego będzie ………………………………..  



4. Zmiana osoby o której  mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie 
wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym 
zakresie w dokumentacji technicznej. 
5. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 nastąpić może po pisemnym zawiadomieniu i nie wymaga aneksu 
do niniejszej umowy. 

  

§ 7 

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą z dn. …….……… stanowiącą załącznik nr 1 do 
umowy w kwocie: 
netto: …………………. zł.  słownie: ………………………………………………… 
VAT: …………………….zł. słownie: ………………………………………………… 
Brutto: ………………… zł. słownie: ………………………………………………… 

2. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi koszty 
dostawy materiałów i urządzeń, koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, 
przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania do użytkowania inwestycji, 
koszty wywozu i składowania gruzu i urobku na składowisku odpadów, koszty oznakowania 
i zabezpieczania robót, uporządkowanie terenu oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy. 

3. Blachę oraz elementy metalowe Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do zakłady skupu 
złomu a uzyskaną kwotę przekazać Zamawiającemu.  

4. Wykonawca zobowiązany jest uiścić ryczałtową opłatę za zużyte media w kwocie 100zł na 
konto wskazane przez Zamawiającego do dnia odbioru ostatecznego. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

6. W przypadku urzędowej zmiany podatków lub opłat wynagrodzenie umowne ulega 
odpowiedniej zmianie. Zmiany dokonuje się zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

7. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie 
płatności będą dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC). 

8. Faktura zostanie wystawiona na: Nabywca: Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie 
ul. Studencka 8, 66-200 Świebodzin, NIP 927 10 14 332. Wykonawca oświadcza, że jest 
płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP ………………… 

9. Adres, na który należy przesłać lub dostarczyć fakturę VAT: 
Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie ul. Studencka 8, 66-200 Świebodzin 

10. Wynagrodzenie nie ulega renegocjacji w trakcie trwania umowy. 
 

  

§ 8 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturą na podstawie załączonego 
protokołu odbioru końcowego sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego 
przez Zamawiającego. 

2. Do rozliczeń należy przyjmować wielkości z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Należności wynikające z przedstawionej przez Wykonawcę faktury będą płatne przelewem na 
rachunek Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej 
faktury przez Wykonawcę i odbioru robót bez uwag. 

4. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 



 

§ 9 

1. Przy wykonywaniu robót budowlanych strony ustalają następujące odbiory: 
a. odbiór robót zanikających 
b. odbiór ostateczny po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy  

c. odbiór gwarancyjny po upływie terminu gwarancji. 
2. W odbiorze ostatecznym uczestniczą: przedstawiciel Wykonawcy, przedstawiciele 

Zamawiającego, przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
3. Odbiór ostateczny nastąpi w ciągu 14 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 

zakończenia robót Zamawiającemu. 
4. Najpóźniej przy odbiorze ostatecznym Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację, 

aprobaty techniczne, świadectwa jakości, wyniki badań użytych materiałów – całość w ilości 1 
egzemplarza. Przekazanie w/w dokumentacji będzie niezbędnym warunkiem odebrania 
wykonanego przedmiotu umowy. 

 
 

§ 10  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot umowy na warunkach 

określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. Niezależnie od powyższego 

Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne. W razie 
rozbieżności postanowień  umowy z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się warunki 
bardziej korzystne dla Zamawiającego.  

2. Okres gwarancji na Przedmiot umowy, wynosi 60 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna swój 

bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego stwierdzającego bezusterkowe 
wykonanie robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy.   

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady, usterki lub braki Przedmiotu 

umowy, w tym zmniejszające funkcjonalność lub użyteczność (zwane w umowie wadami), 
które ujawnią się w okresie gwarancji. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty i ryzyka związane 
z koniecznością usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji.  

4. Przysługujące Zamawiającemu uprawnienia z tytułu gwarancji nie skutkują powstaniem po 
jego stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztów, w tym kosztów związanych z eksploatacją 
elementów Przedmiotu umowy.  

5. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy.  

  

§ 11  

1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach Przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, 
licząc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie może nastąpić według wyboru Zamawiającego 
w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

2. Wykonawca zobligowany jest na własny koszt do usunięcia wad Przedmiotu umowy 

ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca przystąpi do usuwania wad w terminie do 7 
dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1. Usunięcie wad nastąpi 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 14 dni.  

3. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwać na własny koszt. 

Dotyczy to zarówno robót jak też wszelkich materiałów, części, urządzeń, sprzętu etc. 
podjętych i zastosowanych w związku z usuwaniem wady.  

4. W przypadku nieusunięcia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie wskazanym 

w ust. 2 Zamawiający – bez zgody sądu – ma prawo zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi, 



a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze), na co Wykonawca wyraża 

zgodę.  
§ 12 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:  

1) każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do końcowego 
terminu określonego w § 2 – w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto 
wskazanego w § 7 ust. 1 umowy;  

2) każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji 
i rękojmi w stosunku do terminu wyznaczonego – w wysokości 0,1 % łącznego 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy,  

3) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiającemu 

dokumentacji ubezpieczeniowej w stosunku do terminów  wyznaczonych zgodnie z § 4 
ust.2 pkt 17  umowy – w wysokości 0,01 % łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego 
w § 7 ust. 1 umowy,   

4) odstąpienie od umowy lub rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  
w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy,  

5) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu 

oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy w wysokości 200,00 zł (słownie: 
dwieście złotych),  

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia zarówno 
kary umownej z tytułu odstąpienia oraz zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych 
innych tytułów.  

3. Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć wobec Wykonawcy nie 

może przekroczyć 30% łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej 
umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych – określonych 

w Kodeksie cywilnym – zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych, jeśli nie pokryją one poniesionej przez Zamawiającego szkody.   

5. Strony uzgadniają, iż Zamawiający uprawniony jest do potrącania należności z tytułu kar 

umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.  
  

§ 13 

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 
umowy, jeżeli zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo niedotrzymania pierwotnego terminu 
z powodu przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a określonych poniżej:  

1) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
organy: administracji państwowej, samorządowej lub członkowskie Unii Europejskiej, które nie 
są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; w szczególności 
dotyczy to następujących sytuacji:   

- opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy 

są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany 
w przepisach prawa na dokonanie czynności,  

- przedłużającej się bezczynności tych podmiotów lub organów,  

- odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów 
w dokumentacji projektowej;  

2) wystąpienia zwłoki w realizacji Przedmiotu umowy spowodowana przyczynami, za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będąca następstwem:   



- nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej dokumentacji lub 
odebrania etapu prac,  

- konieczności zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub 
będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy;  

3) gdy wystąpią, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku, 
w szczególności nieprzewidziane warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów (powodzie, długotrwałe 

ciągłe opady atmosferyczne, klęski żywiołowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie 
pogodowe);  

4) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;  

5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami; przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, oraz 
którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności; za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: 
powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, 

nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 
promieniowanie lub skażenia; stan pandemii, epidemii;   

6) konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleń lub wystąpienia koniecznych 
zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego;  

7) wystąpi brak możliwości koordynacji robót z innymi wykonawcami realizującymi roboty  na 

przyległych terenach;  

8) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących 

wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy;  

9) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych (których realizacje Zamawiający 
dopuszcza), w szczególności z powodu:  

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy proponowanych 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,  

b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,  

c) zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy 
realizacji Przedmiotu umowy,  

d) wad dokumentacji projektowej,  

e) zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy. Szczegółowy 
zakres robót zamiennych musi zostać przez Wykonawcę udokumentowany;  

11) gdy Zamawiający dokona zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, która to zmiana wpłynie na wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy; 
zmiana terminu może obejmować maksymalnie czas trwania robót wynikających ze zmiany 
umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

12) wystąpienia wad lub braków dokumentacji projektowej lub konieczności wprowadzenia zmian 
w tej dokumentacji; zamiana terminu może obejmować maksymalnie czas niezbędny na 
wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji Przedmiotu umowy 
w zakresie objętym zmienioną dokumentacją projektową;    

13) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio 
z Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których niewykonanie uniemożliwia lub utrudnia 

prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu może obejmować maksymalnie 
czas niezbędny do wykonania tych robót;  



2. Przedłużenie terminu może nastąpić tylko o okres niezbędny do prawidłowego i całościowego 

wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzględniać w szczególności czas trwania 
przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia, aż do czasu ich faktycznego usunięcia.  

3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w pozostałych wypadkach określonych w przepisie art. 

455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i możliwość w związku z tymi robotami 
przesunięcia terminu realizacji zamówienia.  

4. Poza przesłankami opisanymi w ust. 1-3 Strony mają prawo dokonania następujących zmian 
umowy:  

1) w celu usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych 

w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie 
umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej 
jednoznacznej interpretacji;  

2) dotyczących skrócenia terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest 
korzystna dla Zamawiającego;  

3) zmian technologicznych wywołanych w szczególności:  

a) niedostępnością na rynku materiałów, urządzeń lub sprzętu wskazanych w ofercie, 
dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub 
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,  

b) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego Przedmiotu umowy;  

4) zmian nieistotnych rozumianych w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie 

postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, 

ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są w szczególności zmiany o charakterze 
administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczące nazwy, 
siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, innych 

danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich 
i rachunkowych w treści umowy;  

5) gdy, z uwagi na przyczyny społeczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkańców, właścicieli 

nieruchomości sąsiadujących z planowaną inwestycją), koniecznym będzie dokonanie zmiany 
sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposób satysfakcjonujący dla strony społecznej;  

5. Jeżeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych 
lub innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, których rozmiaru 

i zakresu Zamawiający nie był w stanie określić w dniu rozpoczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego i które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej Strony 

zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania w protokole 
konieczności.  

6. Spisanie protokołu konieczności, nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na 
wykonanie robót dodatkowych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich 
wykonania.  

7. Wykonawca nie ma prawa wykonać żadnych robót, o których mowa w ust. 6 bez uzyskania zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie i aneksu do umowy. Wykonanie robót bez takiej zgody 
(spowoduje, iż Zamawiający będzie miał prawo do odmowy wypłaty wynagrodzenia za te roboty).  

8. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowej kalkulacji robót, o których mowa 
w ust. 7, Strony wprowadzają następujące zasady ich kalkulacji:  

1) roboty budowlane wycenione w ofercie przedłożonej przez Wykonawcę  na etapie  składania 
ofert będą rozliczane według cen jednostkowych z tej szczegółowej wyceny robót.   



2) W przypadku realizacji robót po upływie pierwszego roku obowiązywania umowy ceny 

jednostkowe mogą ulegać waloryzacji o wskaźnik inflacji podany przez Główny Urząd 
Statystyczny w obowiązującym rocznym okresie;  

3) roboty budowlane, dla których brak jest cen jednostkowych w szczegółowej wycenie robót 

przedłożonej przez Wykonawcę przed zawarciem niniejszej umowy, rozliczane będą kosztorysami 
powykonawczymi wykonanymi metodą uproszczoną, sporządzonymi na podstawie 

potwierdzonej przez Inspektora nadzoru książki obmiaru robót oraz wg danych wyjściowych do 
kosztorysowania na poziomie nie wyższym niż wg najniższych stawek oraz narzutów 
z wydawnictwa Wacetob za kwartał, w którym dokonywana jest zmiana umowy. W przypadku 
braku cen w wydawnictwie Wacetob przyjęte zostaną stawki z faktur zakupu lub najmu, przy 
czym do cen z tych faktur nie zostaną doliczone narzuty.   

9. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 

Wykonawcę.   

10. Jeżeli Wykonawca wnosi o zmianę umowy na podstawie wskazanych powyżej sytuacji, 
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz 

z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Jeżeli 
Wykonawca wnosi o zmianę umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 3) niniejszego 
paragrafu, zobowiązany jest wraz z wnioskiem dotyczącym zmiany umowy złożyć również 
szczegółowy harmonogram prac, których wykonanie było niemożliwe ze względu na zaistniałe 

warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien wskazywać również technologię realizacji 
wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich wykonania konkretne warunki 

atmosferyczne oraz udokumentowane na każdy dzień braku możliwości wykonywania robót 
(w szczególności wyciągami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) warunki 
atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie wskazanych w harmonogramie prac.  

11. Wniosek, o którym mowa w ust. 10 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 
później niż w terminie do 10 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub mógł 
dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.   

12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10 
wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających żądanie 

zmiany umowy, potwierdzających zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania 
zmiany.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla 
uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu 

wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskując o dokonanie zmiany umowy 
Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, 

w szczególności wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazującej na zakres dokonywanej 
zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane są szczegółowe wyliczenia 

potwierdzające jej zasadność, adekwatność oraz wysokość; w przypadku zmiany terminu 
wymagana jest szczegółowa analiza dodatkowego nakładu czasu pracy przedstawiona na osi 
czasu z uwzględnienie harmonogramu rzeczowo - finansowego). Udokumentowanie przez 

Wykonawcę okoliczności dotyczących zmiany umowy nie jest równoznaczne ze zgodą 

Zamawiającego na dokonanie takiej zmiany. Dla możliwości zmiany umowy wymagana jest zgoda 
Zamawiającego.  

14. W terminie do 10 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio 
o braku akceptacji zmiany.  

15. Wykonawca nie będzie uprawniony do wnioskowania o przedłużenie terminu wykonania umowy 

i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez 
jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym 
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.   



16. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.  
  

§ 14 

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przelać na osoby trzecie jakichkolwiek 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.  

  

§ 15 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, o ile umowa nie stanowi inaczej wymagają zachowania formy 
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.  
 

§ 16 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

  

§ 17 

Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, strony poddają pod 
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.  

  

§ 18 

Umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

 

 

                _______________________                                       _______________________  

     Wykonawca                Zamawiający  

 


